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牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程公开招标公告
编号：CT-SG-2019046
常州市城投建设工程招标有限公司受常州达辉建设有限公司的委托，现就牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程进行公开招标，有关事项公告如下：
一、项目名称：牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程
二、项目编号：CT-SG-2019046 
三、项目概况 
1.工程地点：常州市新北区碧春路南侧、政泰路以西、龙城大道以北地块
2.工程规模：包括1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、10#楼、13#楼及其周边地下室的电气、防雷接地、给排水、室内弱电、消防预埋等工程内容。
3.质量等级要求：合格
4.计划开竣工时间：2019年7月25日-2020年6月15日
5.本次招标范围：工程量清单范围内全部工程
四、投标人资格条件
本招标工程共划分成1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：
	标段
序号
	标段内容
	标段面积（㎡）
	控制价
（元）
	投标人资质类别、等级
	注册建造师专业、等级

	1
	工程量清单范围内全部工程
	/
	5490022.78  
	机电总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质
	机电工程专业二级及以上


4.1本次招标不接受联合体投标。
4.2 本项目采用资格后审。
4.3其他条件：
（1）投标人具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；
（2）注册建造师必须满足下列条件：①注册建造师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②注册建造师无在建工程；③注册建造师具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）；④具有社保机构出具的注册单位为注册建造师缴纳社会基本养老保险的近三个月缴纳凭证（2019年4月-2019年6月）；
（3）投标人不得存在下列情形之一：①为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；②与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；③与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；⑤因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；⑥不符合法律、法规规定的其他条件。
（4）提供至少一份2016年7月至今单项合同金额不低于440万元的类似工程业绩证明材料（提供经建设行政主管部门备案的施工合同，开标时提供合同原件或公证件核查）。
五、报名及招标文件领取的时间和地点
报名及招标文件领取时间：2019年7月25日起
招标文件售价：人民币伍佰元整
招标文件发售地点：符合要求的单位自行下载，并按要求编制投标文件
六、投标保证金
投标保证金数额：人民币壹拾万元整；
收款单位：常州达辉建设有限公司
银行账号：01077012010000018943
开户银行：江南农村商业银行常州新北支行
投标保证金到帐截止日期：2019年8月2日
投标保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）
*投标人必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。
七、现场勘查及标前答疑
1.投标人自行踏勘现场。
2.标前答疑会
投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2019年7月31日11:00（北京时间）前以书面形式递交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。
八、投标文件提交及开标信息
投标文件提交时间：2019年8月5日9:00-9:30（北京时间）。
投标文件提交截止暨开标时间：2019年8月5日9:30（北京时间）。
    投标文件递交地点暨开标地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）
九、说明
招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。一经报名，投标人不得更改单位名称。
十、联系方式
代理机构联系人：徐菁
联系电话:0519-81580152  81580191  81580192（转6012）
传    真:0519-81580105 
地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
网    址：http://www.czctzb.com    邮    箱：czctzb@163.com
招标人名称：常州达辉建设有限公司

常州市城投建设工程招标有限公司
2019年7月25日

第一章    总     则
1.招标方式
本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。
4.招标文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
5.招标文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式递交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。
5.3招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或更正。
5.4招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
5.5所有有关招标文件的补充、澄清、更正将在中国招投标网和常州市城投建设工程招标有限公司网站公告。上述内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由投标人自行关注并获取。
6.投标人的义务
6.1 投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目的内容。
6.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
6.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。
7.投标报价
7.1本工程投标报价采用工程量清单报价。投标人应按要求提供已标价工程量清单。
*已标价工程量清单包括（根据最新工程量清单计价规范提供）:单位工程费汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、规费、税金项目清单计价表、乙供主要材料及设备价格表。
7.2本项目投标报价为固定综合单价，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
7.3 投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
7.4 因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，结算原则为：由承包方根据变更工程资料及原招投标文件的计价条件及方法编制报价，经发包方、监理、审计部门审核后按投标让利幅度作为结算价。优惠让利幅度（F）=1-（投标书中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）/（标底中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）。
7.5代理机构反对盲目压低报价。
7.6 投标报价的编制要求：
7.6.1投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是招标文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
7.6.2投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制投标报价，投标人的投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利， 投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。
7.6.3其他项目清单中的材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估价、预留金均不能优惠，虽在开标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。
7.6.4工程量清单是按建设方提供相关的图纸、规范、标准图集和技术资料、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、常州市城乡建设局常建（2016）94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、江苏省现行专业计价定额材料含税价与除税价表、江苏省机械台班计价定额含税价与除税价表、江苏省及常州市有关现行文件编制。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。工程量清单标明的工程量是投标人报价的共同基础，竣工结算的工程量按发包方和承办方双方在合同约定的应予计量、且实际完成的工程量确定。 
7.6.5不可竞争费的计取按现行文件规定和清单、纪要的规定执行，具体为现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额、暂估价（费率见后工程量清单），不得更改。“总价措施项目清单与计价表”中除安全文明施工费以外的其他费率均为可竞争费率，由投标人根据各自情况自报并计入投标总价。特别强调：为进一步提升施工现场管理，要求施工过程中的围墙 （围挡）、工地施工过程管理、渣土装载运输等，应认真落实执行相关配套文件精神，有关费用分包人须在项目措施费中落实。 
7.6.6投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
7.7.7分部分项工程费应依据最新计价规范综合单价组成内容，按分部分项工程量清单项目的特征述确定综合单价（当施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致时，以工程量清单项目特征描述为准）。综合单价中应考虑投标文件中要求投标人承担的风险费用。暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。
7.7.8因工程变更造成施工方案变更,引起措施项目发生变化时，措施项目清单计量与调整办法：脚手架、临时设施费、垂直运输费等其他措施项目费不随分部分项工程量清单变更而调整。
7.7.9除非招标人对招标文件予以修改，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为该项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中。 
7.7.10以暂估项目形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。工程量清单中材料暂估价和专业工程暂估价，由中标人和承包人共同组织招标。
7.7.11本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，应在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供可选品牌的材料（设备），投标报价的“分包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，未注明上述信息的，视为投标人同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，但材料（设备）价格不予调整。因可选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标报价时综合考虑。中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
7.7.12投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。
7.7.13用于本工程的所有材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求监理单位、审计部门单位、建设单位等同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经监理单位、审计部门单位、建设单位等事先认可后才能用于本工程。即中标人对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。
7.8投标报价高于控制价或者清单子目综合单价的均作为无效投标处理。
8.投标文件的组成
 详见第二章《投标文件的组成》
9.投标保证金
9.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标人须按规定从投标人账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效。
9.2未中标人的保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还。
9.3中标人的投标保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内退还。
9.4投标人出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：
9.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
9.4.2中标人未能在招标文件规定的期限提交履约担保；
9.4.3中标人无正当理由拒绝签订合同或者由于投标人的原因导致中标无效的；
9.4.4投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
9.4.5投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；
9.4.6法律法规认定的其他情形。
10.投标文件的制作
10.l投标人应提交胶装的投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子光盘”（光盘中含全套正本投标文件，必须包括清单报价软件版及excel版）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
10.2投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。
10.3投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章，并由法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。
10.4本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
11.投标文件的有效期
投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
12.投标文件的密封
投标文件正本和副本均应当密封，电子光盘应当单独密封，所有封袋上都应当加盖投标人公章。
13.投标文件提交截止时间及地点
投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件递交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。
投标人在递交投标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。
14.投标文件的修改和撤回
投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，修改或撤回其投标文件。
投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
15.开标
15.1代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。
15.2投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。
15.3开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
15.4招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
16.评标委员会
16.1开标后，代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
16.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
16.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
16.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
16.2.3对投标文件进行比较和评价；
16.2.4推荐或确定中标候选人；
16.2.5 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
16.3 评标委员会成员应当履行下列义务：
16.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
16.3.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
16.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
16.3.4负责评标报告的起草；
16.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
16.3.6配合代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。
17.评审内容的保密
17.1开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
17.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
17.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
18.对投标文件的审查
投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定对投标文件中的资格证明文件进行审查。
18.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
18.3 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：
18.3.1投标人未通过报名或者投标人名称与报名信息发生实质性改变的；
18.3.2未按招标文件要求缴纳投标保证金的；
18.3.3投标文件未按规定胶装、密封、签字、盖章的，电子光盘未提供或未单独密封的；
18.3.4投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的。（查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（http://www.jscredit.gov.cn/index.htm）网站的相关主体信用记录）；
18.3.5未按要求提供带“*”项材料的；
18.3.6投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.7投标文件材料所述情况和所附相关资料不符的；
18.3.8投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
18.3.9投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.10投标人的投标报价超出控制价的；
18.3.11投标文件中的分部分项综合单价高于招标控制价中综合单价的；
18.3.12改变招标文件提供的工程量清单（包括清单中项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用标准的；
18.3.13投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
18.3.14招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；
18.3.15不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
18.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
18.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.4.5不同投标人的投标文件相互混装；
18.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.投标的澄清
19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
19.2 评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。
19.3 投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。
19.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
19.4.2 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
19.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，其投标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。
19.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
20.废标条款
20.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
21.评审、定标方法
21.1本项目采用以下第（2）种方法：
（1）综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
（2）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（3）合理低价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
21.2招标人授权评标委员会直接确定中标人。
22.中标结果及公示
22.1 代理机构将中标结果在中国招投标网、常州市城投建设工程招标有限公司网站上予以公告。公告期限为3个日历日。 
22.2若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
22.2.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
22.2.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
22.2.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
22.2.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。
22.2.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
22.2.7不符合法律、法规的规定的。
22.3 投标人认为招标文件、招标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。该质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署并加盖公章(原件)。代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如投标人在中标公告期限届满之日起七个工作日后向代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的授权委托人签署或加盖公章(原件)或未提供明确的请求和必要的证明材料的，代理机构有权对该质疑不予答复（法律法规另有其他规定的除外）。投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请有关行政监督部门对该投标人进行相应的处罚。
未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。如有参加投标的投标人提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标单位不承担任何责任。
23.中标通知书
23.1中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
23.2中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。
23.3 代理机构及招标人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
24.履约保证金
24.1 投标人应在开标前向招标人缴纳投标保证金，在开标结束后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。
    24.2履约保证金在工程竣工验收合格5日内凭收据及总包人、合约部签署意见后无息退还。
25.代理机构服务费
服务费按照中标价的0.45%收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至招标代理机构的帐户。
户名：常州市城投建设工程招标有限公司
开户行：江苏银行常州新北支行
账号：8260 0188 0002 45718
26.合同的签订
26.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
26.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
26.4合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
26.5中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权追究其违约责任，同时招标人有权与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。


常州市城投建设工程招标有限公司公开招标文件
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第二章  投标文件的组成
一、资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（投标文件中提供复印件并加盖公章，未加盖公章的视为未提供该项材料。同时按备注要求将原件或公证件携带至开标现场备查）
*1.投标函
*2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件
*3.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）
*4.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、投标人2019年4月-2019年6月为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）
*5.投标保证金单据
*6.投标人资质、安全生产许可证
*7.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证（B 证）、投标人2019年4月-2019年6月为其缴纳的社保证明
*8.提供至少一份2016年7月至今单项合同金额不低于440万元的类似工程业绩证明材料（提供经建设行政主管部门备案的施工合同，开标时提供合同原件或公证件核查，未提供视为无效响应）
二、价格及有关商务部分材料
*1.开标一览表
*2.投标总价及工程量清单报价表
三、技术部分材料
1.投标人简介
2.施工组织设计
*3.偏离表
4.其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“*”条款投标人必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标处理。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。
2.对本章所有的格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。







第 15 页 共 55 页
第三章  招标项目及技术要求
一、项目内容：
本项目是牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程，项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。 
（1） 工程地点：常州市新北区碧春路南侧、政泰路以西、龙城大道以北地块；
（2） 计划开竣工时间：2019年7月25日-2020年6月15日
节点工期要求：本工程按土建关键节点考核工期，不得影响土建基础验收，主体结构验收和土建预验收的时间。
中标人因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担5000元/天的逾期竣工违约金。
（三）质量及文明工地要求：合格，创常州市标准化工地（市文明）。
（四）验收标准：一次性验收合格。
（五）质量保修期：按国家现行规范。
二、采购清单及技术要求
控制价、清单下载链接: https://pan.baidu.com/s/1N_iBkoPgbLCLhJo6GVIqcw 
提取码: 3fgw 
三、编制说明:
  （一）总体说明
1.工程概况：本项目包括1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、10#楼、13#楼及其周边地下室
2.招标范围：电气、防雷接地、给排水、室内弱电、消防预埋。
3.工程量清单及控制价编制依据：
①《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013） ；
②2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》等规范、文件和要求进行编制；
③现行的与计价相关的文件、通知等；
④ 招标文件、编制要求、会议记录等；
⑤ 建设工程设计文件及相关资料；
⑥ 施工现场情况、工程特点等；
⑦ 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
⑧人工工资单价按苏建函价[2019]142号文；材料价格按照《常州工程造价信息》2019年7月除税价格计入，若该月份没有的逐月前推，信息价没有的材料价格按市场询价计入。
4.工程质量标准：合格；详见招标文件。
5.投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，（当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准）。
（二）安装部分说明：
1.给水系统由表后开始计算，计算至户内第一个给水点，预留水龙头。
2.屋面太阳能热水系统(含太阳能热水器、信号线、电源线、电气配管、供回水PP-R管)，不纳入编制范围。
3.所有洁具部位按预留考虑。
4.污水管计算至出外墙皮1.5米；雨水管、冷凝水管按图示计算至雨水口、排水沟等。
5.弱电系统只计算管道及接线盒预埋、单元箱只计算安装费（主材未计），户内家庭智能箱已计算；接线盒安装白面板。
6.火灾报警、消防监控、智能应急系统只计算管道及接线盒预埋。
7.消火栓、喷淋系统只计算预埋套管。
8.通风系统未计算。
9.电气部分从供电计量箱后端计算；供电计量箱只计算安装费，计量箱进线电缆、桥架未计算。
10. 1#楼1AWGa;b系统图1M2回路终端为-1ATE、-1ATE(L)，和设计沟通后确定为4ATE、4ATE(L)；1M1’回路终端为RATP(DT) ，和设计沟通后确定为RATPE(XT)；1M2’回路终端为：-1AT ，和设计沟通后确定为6AT，5层位置留给AW住宅计量箱。
11. 1#楼地下室电瓶车充电配电箱-1AL(DC)，平面图未显示，和设计沟通后确定为：安装于电井内。
12.电气图纸平面图中的带R的热水器插座，图例未明确型号，和设计沟通后确定为:10A，二三极安全型，防溅型。
13.应急配电箱4ATE（L）电源分支电缆和主电缆对接方式，和设计沟通后确定:采用T接头连接。
14.抗震支架由专业单位深化设计，未纳入本次编制范围
部分材料品牌
	序号
	材料或设备名称
	品牌

	1
	电缆电线
	鑫牛、江南、远东

	2
	桥架
	南自（扬中）、新坝（扬中）、正宏（常州）

	3
	空调
	格力、松下、美的

	4
	应急照明
	敏华、赛格达、π拿斯特

	5
	照明灯具光源及配件
	嘉美、欧普、佛照

	6
	阀门
	沪航、良工、竹箦

	7
	配电箱、元器件
	常熟、德力西、正泰

	8
	电气配管PVC管
	丹阳星灿、江苏丰水牌、江苏百伦

	9
	电气配管JDG管
	绿意、昌盛宏利、祥龙

	10
	电气配管SC镀锌钢管（仅管材）
	友发、金洲、国强

	11
	生活给水管PPR管材管件
	中财、江苏百伦、金菲特

	12
	生活给水管钢塑管管材管件
	湖光、金洲、友发

	13
	排水管道UPVC管材管件
	中财、江苏百伦、河马

	14
	铜芯电线、铜芯双绞软线
	鑫牛、江南、远东

	15
	开关、插座
	鸿雁、松日、柏芝


四、其他说明：
（一）现场人员考虑另外安排2名临时电工配合工作。
（二）住宿投标单位自行考虑。
五、付款方式：
（一）第1次付款：主体施工5层施工结束，且满足节点工期要求，支付已施工楼栋签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的5%；
（二）第2次付款：主体施工10层施工结束，且满足节点工期要求，支付已施工楼栋签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的5%；
（三）第3次付款：主体结构封顶、且满足节点工期要求，支付已施工楼栋签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的10%；
（四）第4次付款：水电施工完成，验收合格且满足节点工期要求，支付签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的15%；
（五）第5次付款：工程质量竣工验收合格，工程款付至已完工程量的60%且不超过签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的60%；
（六）第6次付款：工程竣工验收经结算审定及档案资料交新北区文档中心存档后90天内付至审定价的70%。（领取结算款时需开具全额发票）
（七）第7次付款：余款除保修金（审定价的3%）外在工程竣工验收并结算审定后两年内分二次付清(无息)。
（八）第8次付款：保修金在竣工验收合格两年后90天内付清(无息)。
（九）如形象进度达到付款节点，但对比节点工期要求有延误，则相应付款按该期应付款项的80%支付。
注：农民工工资专户支付20%工程款，其支付金额发票由分包单位开具。










第四章  合同主要条款
第一部分合同协议书
承包人(全称)：常州达辉建设有限公司
分包人(全称)：
   根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况：
1．工程名称：牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程
2.工程地点：常州市新北区碧春路南侧、政泰路以西、龙城大道以北地块
3.资金来源：自筹
4.工程内容：水电施工图及清单范围内全部工程
群体工程应附《分包人承揽工程项目一览表》(附件1)
5.工程承包范围：水电施工图及清单范围内全部工程
二、合同工期
    计划开竣工时间：2019年7月25日-2020年6月15日
节点工期要求：本工程按土建关键节点考核工期，不得影响土建基础验收，主体结构验收和土建预验收的时间。
	计划节点
	首开区1-4#房及周边地库
	10#、13#房及周边地库
	备注

	开工
	2019.7.1
	

	垫层砼施工开始
	2019.7.7
	2019.8.7
	

	主楼正负零结平砼浇筑完成
	2019.8.10
	2019.9.10
	

	地库封顶
	2019.8.15
	2019.9.15
	

	七层结平砼浇筑完成
	2019.9.25
	2019.10.25
	

	主体验收
	2019.12.20
	2020.1.15
	

	完工
	2020.6.30
	2020.7.30
	

	竣工验收
	2020.10.8
	

	政府大气管控停工及不可抗力原因导致延误可顺延工期。


分包人因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担5000元/天的逾期竣工违约金。
三、质量标准
　　工程质量：一次性验收合格。
四、签约合同价与合同价格形式
　　1.签约合同价为：
1.签约合同价为：签约合同价（含税价）： (小写：￥元)，其中税金：￥元（税金%）；不含税价：￥元)
　　其中：
　　(1)安全文明施工费：
人民币(大写)(￥    元)；
(2)材料和工程设备暂估价金额：
　　人民币(大写)                /                 (￥    /     元)；
　　(3)专业工程暂估价金额：
　　人民币(大写)(￥ 元)；
　　(4)暂列金额：
　　人民币(大写)(￥元) ；
2.合同价格形式：固定综合单价。
五、项目经理
分包人项目经理：              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.承包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: EB50444761c2be45d19791f969ee054f82]3.承包人和分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于201年  月     日签订。
十、签订地点
本合同在常州达辉建设有限公司签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同签订后立即生效。
十三、合同份数
本合同一式玖份，均具有同等法律效力，承包人执肆份，分包人执肆份，见证方壹份。
承包人：　　(公章)                          分包人：　　(公章)
常州达辉建设有限公司                    
法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)
纳税人识别号：913204111371814200            纳税人识别号：
地　　址：新北区新桥商业广场1幢2006室       地　　址：　   
邮政编码：  213032                          邮政编码：　
法定代表人：史荣飞                          法定代表人：　
委托代理人：曹英鹰                          委托代理人：　
电　　话：   0519-85177235　                电　　话：　           
传　　真：　                                传　　真：
电子信箱：　                                电子信箱：
开户银行：建行常州市新北支行　              开户银行：
账　　号：32001628436051297508              账　　号：

见证方：
代理机构（章）：常州市城投建设工程招标有限公司
经办人：                               电  话：




第二部分专用合同条款
1 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、响应文件及双方其他书面约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名　　称： ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                    ；
电子信箱：；
通信地址：                   。
1.1.2.5 设计人：
名　　称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。
1.4.2 承包人提供国外标准、规范的名称：无。
承包人提供国外标准、规范的份数：无。
承包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3 承包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及其附录（4）专用合同条款及其附件（5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）图纸（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。
1.6 图纸和分包人文件
1.6.1 图纸的提供
承包人向分包人提供图纸的期限：开工前7天；
承包人向分包人提供图纸的数量：肆套（含竣工后提供的肆套竣工图）；
承包人向分包人提供图纸的内容：提供经审图合格的施工图纸。
1.6.4 分包人文件：
需要由分包人提供的文件，包括：包含但不限于承包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；
分包人提供的文件的期限为：承包人提出要求7天内；
分包人提供的文件的数量为：一式肆份；
分包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；
承包人审批分包人文件的期限：分包人提供相应文件一周内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：分包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和分包人文件，供承包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1承包人和分包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 承包人接收文件的地点：现场办公室；
承包人指定的接收人为：承包人代表或其授权代表；
分包人接收文件的地点：现场办公室；
分包人指定的接收人为：项目负责人或其授权代表；
监理人接收文件的地点：现场办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.10 交通运输
1.10.1　出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按承包人要求执行。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。
关于承包人向分包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由分包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于承包人提供给分包人的图纸、承包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映承包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归承包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：由承包人提供的图纸和其他文件未经承包人许可，分包人不得用于或转给第三方，为此分包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务。
1.11.2 关于分包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归分包人所有。
关于分包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.11.4 分包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。
2. 承包人
2.2 承包人代表
承包人代表：
姓　　名：      ；
身份证号：；
职　　务：；
联系电话：  ；
电子信箱：；
通信地址：。
承包人对承包人代表的授权范围如下：按承包人要求执行。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于承包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于承包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用电现场由承包人提供接驳点，从接驳点到施工现场的线路由分包人自行解决。（具体位置详见总平面示意图），分包人装表计量并负责支付费用，考虑定额价和定额用量与实际价格和使用量的差异因素，结算时不另行调整。施工用水分包人自行解决。用电、用水的相关费用已包含在投标报价中，结算时不另行调整。
2.5 资金来源证明及支付担保
承包人提供资金来源证明的期限要求：/
承包人是否提供支付担保：否。
承包人提供支付担保的形式：无。
3. 分包人
3.1 分包人的一般义务
（5）分包人提交的竣工资料的内容：提交符合城建档案馆和质检监督部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。
分包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
分包人提交的竣工资料的费用承担：由分包人自行承担。
分包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。
分包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。
（6）分包人应履行的其他义务：
①高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向分包人增加费用支付，工期也不顺延。
②分包人应充分了解已存在、或潜在的对本项目管线及其他已完工的隐蔽工程的破坏因素，分包人应采取切实可行的保护措施，防止本项目管线遭到破坏。否则应赔偿因此造成的一切损失。若因承包人未提供相关资料造成的损失分包人不承担责任。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓　　名：       ；
身份证号：  ；
建造师执业资格等级：     ；
建造师注册证书号：        ；
建造师执业印章号：   /    ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：            ；
电子信箱：；
通信地址：；
分包人对项目经理的授权范围如下：代表分包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的职责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于8小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加工程例会。
分包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由分包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人对项目经理进行指纹考勤，如低于上述天数和工作时间，作违约处理，分包人向承包人支付违约金5000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，项目经理不到场处罚500元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报承包人认可；以上情况不得连续超过两次，否则视为严重违约，承包人有权解除合同，将分包人清退出场，解除合同的同时不免除分包人应当承担的上述违约责任。
3.2.3 分包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如分包人擅自更换，则承包人有权解除合同，同时追回已支付的工程款项，并报常州市建设局备案。如确有特殊原因需更换项目经理，需承担违约金5万元并经承包人同意(意外事故及突发重病除外)，且更换后的项目经理资历条件不得低于原项目经理。
3.2.4 分包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人有证据确认本工程中标的项目经理无法胜任或者不能积极配合承包人正常工作的，经承包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向承包人支付 1000元/天违约金；同时分包人应在 3天内用承包人批准的项目经理代替上述调离的中标项目经理。
3.3 分包人人员
3.3.1 分包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
3.3.3 分包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人有证据确认本工程投标书中的施工员、安全员和质量员无法胜任或者不能积极配合监理人及承包人正常工作的，经承包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向承包人支付 1000元/人·天违约金；同时分包人应在 3 天内用承包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。
3.3.4 分包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。
3.3.5 分包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人要求投标书中的施工员、安全员和质量员到位，中途若需更换人员，需承担违约金2万元/人并经承包人同意 (意外事故及突发重病除外) 。
分包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：分包人投标书所报主要施工管理人员（安全员、施工员、质量员）每日确保到岗，由承包人对主要施工管理人员每日指纹考勤，如达不到上述要求，作违约处理，分包人向承包人支付违约金2000元/人·天；规定参加工程例会必须准时到场，主要施工管理人员不到场处罚200元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报承包人认可。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/
3.6 工程照管与成品、半成品保护
分包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。
3.7 履约担保
分包人是否提供履约担保：不提供。
分包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
4. 监理人
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格。
关于工程奖项的约定：
实际施工质量必须达到或超过合同质量等级，如达不到国家规定的质量验收标准，承包人有权要求分包人进行整改，直至达到本合同约定质量等级，同时由分包人承担整改的费用和延误的工期损失。
无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不排除分包人对自己承包的工程质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题被分包人发现后有义务及时通知监理工程师。
在施工过程中，分包人有义务对设计图纸的错误及不完善的地方，在实施前向承包人书面提出修改意见。
工程验收质量达到或超过合同约定标准，不予奖励；
工程实际竣工质量由于分包人原因未达到合同约定，按合同造价2%处以违约金，该违约金缴纳后并不免除分包人继续返修工程直至达到合同约定质量标准，并承担返修费用，工期不顺延；如因分包人原因致工程质量永久验收不合格或形成永久性缺陷，分包人除承担上述违约金外，需另外全额承担承包人的所有损失。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 分包人提前通知隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）分包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生、扬尘控制和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）分包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由分包人承担，同时协调处理好与当地村民、村委、周边相关施工单位的关系，如发生问题均由分包人负责协调处理，并承担相应费用及后果。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：分包人应采取必要的安全防护措施，并承担因分包人因该项工作不力而造成的相应损失。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：分包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程创“常州市标化工地（文明工地）”
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 ①进度计划；②主要技术方案；③劳动力安排和设备使用计划，监理人可以根据工程实际情况，书面要求分包人提供进一步的详细说明和其它内容；合同签订后1周内向承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划1份，进度计划须按承包人的管理软件要求编制。承包人10天内予以确认或要求分包人进行修改，经确认后，分包人应于2天内提供正式的施工组织设计（施工方案）1份、进度计划1份给承包人，因分包人原因未及时提供合格的施工组织设计（施工方案）、进度计划、未能做好管理软件的配合工作而造成损失的，由分包人承担。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
分包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。
承包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自承包人收到分包人报送的施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
承包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自承包人收到分包人报送的相关进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于分包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
关于分包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
7.4 测量放线
7.4.1 承包人向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。
7.5 工期延误
7.5.1 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因导致工期延误的其他情形：由于承包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经承包人同意并签证，工期可顺延。
7.5.2 因分包人原因导致工期延误
因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
节点工期要求：本工程按土建关键节点考核工期，不得影响土建基础验收，主体结构验收和土建预验收的时间。
中标人因自身原因未能在承诺工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担5000元/天的逾期竣工违约金。
因分包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7 异常恶劣的气候条件
承包人和分包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
（2）/；
（3） / 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励： / 。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 承包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人供应的材料设备，分包人派人参加清点后由分包人妥善保管，发生丢失损坏，由分包人负责赔偿。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：分包人应该对用于本工程中的各种工程材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。分包人必须严格按照响应文件中确定的材料品种规格型号等进行供货，严禁擅自更改，若有材料品种与响应文件中不符，每一项罚款2仟元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：按承包人要求执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：
变更项目清单计价工程量结算方法：由分包人提出，承包人和审计审定后的数量进行结算。
（1）变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由分包人提出适当的变更价格（分包人根据江苏省相关工程计价表编制并按投标时的下浮幅度（F）优惠让利，其中材料价格按投标报价当月除税指导价[2019年7月]，除税指导价中没有的材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定），经审计、承包人审定后执行。
优惠让利幅度（F）=1-（投标书中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂估价、现场安全文明施工措施费]）/（标底中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂估价、现场安全文明施工措施费]）
（2）招标时以暂估价进入报价的，其结算价格可以调整，暂估价材料采购前，分包人须申报材料价格及品牌、数量并经承包人及跟踪审计书面认可后方可采购，严禁分包人擅自采购。如未申报或未经承包人及跟踪审计认可就已采购，则在工程结算时承包人不予结算该材料。暂估价材料（部分设备除外）的施工损耗量按定额损耗量计算。
（3）措施项目清单计量与调整办法：脚手架、临时设施费、垂直运输费等其他措施项目费不随分部分项工程量清单变更而调整。
（4）本工程创常州市文明工地，现场安全文明施工措施费按常州市工程造价管理处核定计算。如因分包人原因未能满足工程达到“市标化工地（文明工地）”，另按相应费用【（分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费）*各市标化增加费费率】承担违约金，并承担由此造成的相应损失。
（5）所有涉及工程结算的签证单上必须有分包人、审计、承包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，并附有签证费用计算书及综合单价分析且需满足ERP管理软件要求在规定时间内进行网上申报，逾期不得补报且不得累结补签，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则承包人不予签认。以上签证及变更所产生的增加费用只计税金，不再计取其它费用。
（6）工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，承包人不予签认。
10.5 分包人的合理化建议
承包人审查分包人合理化建议的期限： / 。
分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价
/
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：分包人直接实施的暂估价项目
分包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照承包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： /；
专用合同条款①分包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②分包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③分包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式： / 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准、人工工资的市场价格波动、材料费（常建[2014]279号文件说明范围除外）、机械费的市场价格波动和分包人的投标施工方案、综合单价、措施项目费用、其它项目费、经踏勘后的现场条件、因设计变更而造成分包人损失的风险）。合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
风险费用的计算方法： /。
风险范围以外合同价格的调整方法： 风险范围以外的合同价格不做调整 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
分包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，分包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和上月计量起始日期(含当日)。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： /。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项【总价合同的计量】约定进行计量： /。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： /。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
第1次付款：主体施工5层施工结束，且满足节点工期要求，支付已施工楼栋签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的5%；
第2次付款：主体施工10层施工结束，且满足节点工期要求，支付已施工楼栋签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的5%；
第3次付款：主体结构封顶、且满足节点工期要求，支付已施工楼栋签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的10%；
第4次付款：水电施工完成，验收合格且满足节点工期要求，支付签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的15%；
第5次付款：工程质量竣工验收合格，工程款付至已完工程量的60%且不超过签约合同价（扣除专业工程暂估价及相应规费税金、甲供材料设备费及暂列金额）的60%；
第6次付款：工程竣工验收经结算审定及档案资料交新北区文档中心存档后90天内付至审定价的70%。（领取结算款时需开具全额发票）
第7次付款：余款除保修金（审定价的3%）外在工程竣工验收并结算审定后两年内分二次付清(无息)。
第8次付款：保修金在竣工验收合格两年后90天内付清(无息)。
如形象进度达到付款节点，但对比节点工期要求有延误，则相应付款按该期应付款项的80%支付。
注：农民工工资专户支付20%工程款，其支付金额发票由分包单位开具。12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：每月25日前根据审计及承包人审定的上月工程月报量申请进度款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送承包人的期限： /。
承包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /。
（2）承包人支付进度款的期限： /。
承包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。
13. 验收和工程试车　　
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前经承包人认可后移交给承包人，若分包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至分包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他一切损失由分包人承担。
承包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
分包人向承包人移交工程的期限：根据承包人要求执行。
承包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据承包人要求执行。
分包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /。
（1）单机无负荷试车费用由 /承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
分包人完成竣工退场的期限： /。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
分包人提交竣工付款申请单的期限： /。
竣工付款申请单应包括的内容： /。
14.2 竣工结算审核
承包人审批竣工付款申请单的期限： /。
承包人完成竣工付款的期限： /。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。
14.4 最终结清;
14.4.1 最终结清申请单
分包人提交最终结清申请单的份数： /。
分包人提交最终结清申请单的期限： /。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： /。
（2）承包人完成支付的期限： /。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任制
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。
15.3.1 分包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）审定价的3% 的工程款；
（3）其他方式：/；
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/ 。
关于质量保证金的补充约定：保修金在竣工验收合格二年后90天付清。
15.4 保修
5.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
分包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：分包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。
16. 违约
16.1 承包人违约
16.1.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：若因承包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，承包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与分包人办理结算，不承担其它违约责任。
16.1.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。
（2）因承包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/ 。
（3）承包人违反第10.1款[变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/ 。
（4）承包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。
（5）因承包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/ 。
（6）承包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致分包人无法复工的违约责任：/ 。
（7）其他：/ 。
16.1.3 因承包人违约解除合同
分包人按16.1.1项[承包人违约的情形]约定暂定施工满✕天后承包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，分包人有权解除合同。
16.2 分包人违约
16.2.1 分包人违约的情形
分包人违约的其他情形：
（1）分包人在施工过程中缺乏质量意识造成隐蔽工程验收不合格的，除返工外，每次承担2万元的违约责任。工程质量不能一次性通过合格工程验收的，按照结算总价的2%承担违约责任。
（2）分包人不按招标文件和合同要求违规使用不合格材料，每次承担10000元的违约责任，造成承包人损失的由分包人承担由此造成的一切损失。
（3）因分包人责任造成总工期延误，则按2万元/天承担违约责任，延误工期达30天以上的则按5万元/天承担违约责任，并不免除节点工期延误的违约责任。因分包人延误工期造成承包人其他损失的，承包人有权对分包人追偿。
(4)由于分包人的安全措施不到位，或者施工人员的不安全行为造成的安全隐患和安全责任，均由分包人责任，造成承包人声誉损失的，应予赔偿。
(5)分包人违反合同约定进行转包或违法分包的，承包人有权解除合同。承包人因此解除合同的，分包人按合同总价款的10%承担违约金，违约金不足以弥补承包人损失的，分包人另行承担全部赔偿责任。
(6)分包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按承包人要求进行修复的，承包人有权委托第三方进行维修，由此产生的全部费用由分包人承担，承包人有权从质量保证金中直接扣除。
(7)分包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同。合同自承包人解除合同通知到达对方时解除，分包人按照合同总价款的10%承担违约金，违约金不足以弥补给承包人造成的损失的，分包人另行赔偿给承包人造成的全部损失。
(8)分包人应按照有关规定，按时发放民工工资，如因分包人工资发放原因导致自身管理的民工闹事、上访，每发生一次处罚5万元，并由分包人负责消除影响。
（9）分包人必须遵守承包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括承包人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。分包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且承包人将向分包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。
（10）分包人不得以任何理由拒绝承包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于5千元/次）向承包人支付违约金。
分包人违约的其他情形及其责任见合同其他条款和补充条款。
16.2.2 分包人违约的责任
分包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
16.2.3 因分包人违约解除合同
关于分包人违约解除合同的特别约定：
（1）按通用条款规定执行。
（2）因分包人自身原因造成中间节点工期10天或竣工工期逾期30天以上，均视作分包人无能力履行合同，承包人追究分包人工期违约金外，还有权解除与分包人的合同并承担承包人的实际损失。
承包人继续使用分包人在施工现场的材料、设备、临时工程、分包人文件和由分包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认　　
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，承包人应在商定或确定承包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：分包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则承包人有权从工程款中代扣缴。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：/。
分包人是否应为其施工设备等办理财产险：分包人自理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向管辖权的人民法院提起诉讼。
21. 补充条款
1、 工程施工周期中涉及的冬雨季施工措施费用均已包含在投标报价中，不再另计。 
2、 分包人必须根据现场条件编制具体施工方案，需经承包人、审计认可后实施；如涉及施工方案变更，应由分包人报承包人签字确认后施工。
3、 为保证工程各个节点工期能按时，分包人应采取相应措施，减少施工间歇；
4、 本工程不得转包，一经发现，承包人将立即取消分包人的承包资格，根据具体发包情况处以5万元的罚款，并追究其由此造成的一切后果。
5、 现场施工用电费用由分包人预交，如由于分包人未按时预交用电费用造成施工现场停电，所造成的一切损失由分包人承担，同时承担违约金5000元/次，所欠交的电费在进度款中扣除。
6、 分包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。 
7、 分包人必须执行当地有关标准化、文明施工、夜间施工、城管、噪音、扬尘控制等方面的有关规定，办理相关手续，发生的所有费用均由分包人承担。由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，由分包人负责。
8、 分包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在承包人要求的时间内不清理干净，则由承包人组织人员进行清理，相关费用由分包人承担。分包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到承包人通知15天内仍不拆除，由承包人自行组织人员拆除，相关费用全部由分包人承担。承包人不提供工人宿舍及办公室，分包人自行承担相关租赁费用。另外，在工程施工过程中，承包人为了进行项目的配套工程施工，需要分包人拆除临时设施、施工场地及施工设备，分包人必须无条件执行。 
9、 分包人必须充分考虑节后复工、农忙期间施工、雨季施工的赶工保障措施。 
10、 材料种类在最终实施时可能产生设计变更，施工前需对主要材料申报样板，并由承包人、监理人确认品牌、种类、规格、部位后方可采购进场。
11、 分包人必须执行承包人标准化做法，按承包人要求，关键工序、复杂节点、新材料、新做法等必须做到样板先行，施工前必须由承包人、监理人评审通过后再大面积实施，包括但不限于以下内容：强弱电、给排水管线排线走位、风管支架排布、管体层叠、爬升穿插节点等。具体内容以承包人工程管理部样板指引为准。
12、 分包人应在工程竣工验收合格后一个月内提交经承包人审核通过的叁份完整的竣工结算资料（其中一份正本），每延误一天承担5000元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给承包人造成的一切损失。同时分包人必须充分配合承包人完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定，分包人对所上报的审计结算资料需认真复核，若累计审计核减额超出工程结算价的5%时，其超出部分的审核费由分包人承担。
13、 分包人在项目实施中因措施不当或不合格造成其他设施设备损坏的，应赔偿一切损失。
14、 其他未尽事宜双方协商解决。
15、 材料品牌表(以下品牌任选)
	序号
	材料或设备名称
	品牌

	1
	电缆电线
	鑫牛、江南、远东

	2
	桥架
	南自（扬中）、新坝（扬中）、正宏（常州）

	3
	空调
	格力、松下、美的

	4
	应急照明
	敏华、赛格达、π拿斯特

	5
	照明灯具光源及配件
	嘉美、欧普、佛照

	6
	阀门
	沪航、良工、竹箦

	7
	配电箱、元器件
	常熟、德力西、正泰

	8
	电气配管PVC管
	丹阳星灿、江苏丰水牌、江苏百伦

	9
	电气配管JDG管
	绿意、昌盛宏利、祥龙

	10
	电气配管SC镀锌钢管（仅管材）
	友发、金洲、国强

	11
	生活给水管PPR管材管件
	中财、江苏百伦、金菲特

	12
	生活给水管钢塑管管材管件
	湖光、金洲、友发

	13
	排水管道UPVC管材管件
	中财、江苏百伦、河马

	14
	铜芯电线、铜芯双绞软线
	鑫牛、江南、远东

	15
	开关、插座
	鸿雁、松日、柏芝


 (1)分包人选择的品牌及质量必须符合图纸及国标要求(在材料进场前必须先送样并验收合格)。
(2)分包人采购的材料在未进场前应先送样，然后每批抽检，抽检不合格的应立即退场。每批材料必须经监理和承包人的验收合格才能进场使用。
(3)发包方现场项目经理和监理工程师发现分包人采购的材料设备与设计要求、相关规范、合同规定、指定品牌型号、实物封样等不符时，可立即通知分包人不准使用，分包人在收到承包人指令后应立即停止使用或施工，并对已使用的部分整改至符合要求，分包人承担由此造成的一切损失。并且承包人有权对分包人处以10000元/次的处罚。



附件1
分包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设 规模
	建筑面积(㎡)
	结构
形式
	层数
	生产能力
	设备安装  内容
	工程造价(元)
	开工工期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc353211772][bookmark: _Toc353198180]附件2：
分包人提供的材料和工程设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格
型号
	单
位
	数
量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	详见响应文件

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件3：
工程质量保修书
承包人(全称)：常州达辉建设有限公司
分包人(全称)：
承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就牡丹水岸首府1#-4#、10#、13#房水电安装工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
分包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；
3.装修工程为/年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5.供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
7.其他项目保修期限约定如下： /
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工
程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
4．质量保修完成后，由承包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
质量保修金约定：
1.保修金按审定金额的3%计算，保修金在竣工验收合格二年后90天内付清。
2.因分包人原因造成工程的缺陷或损坏，分包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经承包人书面催告后仍未修复的，承包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由分包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由承包人承担。
工程质量保修书由承包人、分包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人：　　(公章)                          分包人：　　(公章)
常州达辉建设有限公司                    
法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)
纳税人识别号：91320481MA1Q52CE6G            纳税人识别号：
地　　址：新北区新桥商业广场1幢1919室       地　　址：　   
邮政编码： 213032                           邮政编码：　
法定代表人：史荣飞                          法定代表人：　
委托代理人： 　                             委托代理人：　
电　　话：0519-85193581  　                 电　　话：　   
传　　真：　                                传　　真：
电子信箱：　                                电子信箱：
开户银行：江南农村商业银行常州新北支行　    开户银行：
账　　号：01077012010000018943              账　　号：
　 
　





附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用(元)
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件5：
分包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kw)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






附件6：
分包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管2
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管2
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







第五章  评标细则
一、 确定有效投标报价  
凡符合招标公告、招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求并且在控制价以下（同时投标报价各项清单单价低于控制价清单单价）的投标报价均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效投标文件。  
二、定标原则
本项目采用最低评标价法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求且最终报价最低的投标人为中标人。
报价相同的，则以抽签方式确定中标人。确定中标人的抽签方式：按照签到顺序先抽顺序签，然后按顺序签抽取“有”“无”签，抽到“有”签的即为中标人。
















第六章  附    件

告 知 书
尊敬的投标人及项目参与人：
为营造公开、公正的市场环境，确保招标工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：
一、欢迎投标人及项目参与人对代理机构工作人员进行监督。凡发现代理机构工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本公司总经理室。
（一）接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐等活动；
（二）与投标人或招标人恶意串通的；
（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；
（四）违规向关联参与人或投标人透露招投标或评审信息的；
（五）其他违纪违规行为。
二、投标人及项目参与人应当遵守采购活动工作规则，有下列情形之一的，将被列入不良行为纪录，建议有关行政监督部门禁止其一至三年内参与采购代理机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：
[bookmark: OLE_LINK1]（一）在采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（四）向招标人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与招标人进行协商谈判的；
（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响采购活动正常进行的。
监督办公室：常州市城投建设工程招标有限公司总经理室
投诉监督电话：0519-81581212







1.投标函

投  标  函
致：常州达辉建设有限公司、常州市城投建设工程招标有限公司 ：
我单位收到贵单位“号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。
2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。
4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。
5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。
8.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
9.如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。
10.我单位研究招标文件后，愿以人民币元（小写：元）报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。
11.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后3日内开工，并在日（日历日）内竣工。
12.我单位保证本工程质量达到：。
13.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备（项目建造师）全面负责上述项目管理。
14.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地   址：                  
电   话：                  
传   真：                  
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
投标人名称（公章）：             
日    期：     年    月    日.





2.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
投标人名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施           （  号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 投标人：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处











3.授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

投标人公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
帐号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处


备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。
4.开标一览表
开标一览表
       单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日





5.投标总价封面

投  标  总   价


   招  标   人：

   工 程 名 称：


投标总价（小写）：

（大写）：


投 标 人：（单位盖公章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖公章）



编  制  人：（造价人员签字或盖专用章）


编 制 时 间：





6.工程量清单报价表

工程量清单报价表

详见工程量清单


投标单位（盖公章）：
法定代表人或其代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月      日





7.偏离表
偏 离 表
投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。          
项目编号：
	章节号
	投标人的偏离
	投标人偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日



友 情 提 醒
各投标人：
您好！
为了提高贵单位的投标文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：
1.请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室
2.投标保证金一定要从投标人账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。
3.投标文件应按要求密封，电子光盘单独密封,并在封袋上加盖投标人公章。
4.投标文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。
5.需要提供样品的，请严格按招标文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。
6.因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。
7.设定控制价的，超过控制价一律废标。
8.请精心仔细审阅招标文件, 特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-81580101  0519-81580152  81580191  81580192
最后祝贵单位投标成功！

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。
（全文完）
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